



Warszawa, dnia 2015-08-18 r.

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą na: „Dostawę wyposażenia laboratorium syntezy organicznej dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota(Cent III)” Nr 120/27/2015

Informujemy, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Wniosek:

„1. Dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 1-3 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 7 ust. 1 pkt. 1-3 umowy zdania o treści: „Kara umowna nie może jednak przekroczyć 10 % ceny.”?

Uzasadnienie:

Niezastrzeżenie granic, do których mogą być naliczane kary umowne może skutkować tym, że po ich naliczeniu mogą one nawet przewyższyć wartość przedmiotu umowy. Prosimy o uwzględnienie w/w wniosku o zmianę umowy. Ponadto, kara umowna w wysokości 10% ceny została przewidziana w § 7 ust. 1 pkt. 4 umowy za odstąpienie od umowy, w związku z czym Wykonawca uważa, że również wysokość kary umownej za opóźnienie nie powinna być wyższa.

2. Dotyczy § 8 ust. 6 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 8 ust. 6 umowy zdania dotyczącego czasu reakcji na: „Określenie „czas reakcji na zgłoszenie awarii” określa czas poinformowania o przyjęciu zgłoszenia i dacie wizyty serwisowej w siedzibie Kupującego, liczony od momentu zgłoszenia awarii.”, ewentualnie na wydłużenie czasu reakcji w dotychczasowym rozumieniu do 7 dni roboczych?

Uzasadnienie:

Obecna regulacja przewiduje zbyt krótki czas reakcji rozumiany jako przybycie serwisanta do siedziby Zamawiającego, podczas gdy serwisanci mają zaplanowany czas pracy z tygodniowym wyprzedzeniem. W związku z tym prosimy o zmianę rozumienia czasu reakcji na czas przyjęcia poinformowania o przyjęciu zgłoszenia i dacie wizyty serwisowej lub wydłużenie czasu reakcji do 7 dni roboczych.



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



3. Dotyczy § 10 ust. 1 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 10 ust. 1 zdania o treści:

„Dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest możliwe w sytuacji:

- zmiany terminu dostawy, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np. siła wyższa,
- dostarczenia produktu zamiennego w stosunku do oferty w przypadku zaistnienia przejściowej lub trwałej niedostępności produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.”

Uzasadnienie:

Ponieważ Zamawiający nie przewidział konkretnych warunków, w jakich możliwe jest dokonanie zmian w treści umowy, uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowany powyżej zapis określający warunki ewentualnej zmiany, gdyż brak sprecyzowania warunków dokonania zmian sprawi, że będą one niemożliwe, nawet w sytuacji wystąpienia uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy przyczyn. Zmiany umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dokonywane są w formie aneksu uzgodnionego i podpisywanego przez obydwie strony umowy, ale tylko w przypadku zastrzeżenia możliwości dokonania takiej zmiany w treści umowy.”

Odpowiadamy:

Ad. 1.

Nie.

Ad. 2.

Nie.

Ad. 3.

Nie.

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII
UNIwersytetu Warszawskiego


Prof. dr hab. Paweł J. Kulesza



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt pn. **Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (CENT III)** współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013