



Warszawa, dnia 2015-06-10

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą na: „Dostawa spektrometru do pomiaru widm wibracyjnego dichroizmu kołowego (VCD) z wyposażeniem uzupełniającym (część 1) i spektropolarymetru do pomiaru widm dichroizmu kołowego (CD) z przystawką do pomiarów fluorescencyjnych (część 2) dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego - Kampus Ochota (Cent III) Nr 120/15/2015

Informujemy, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

„Czy Kupujący wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia w przetargu nr 120/15/2015 część nr 2 zawartym w § 4. p. 1 specyfikacji z 70 dni (jak jest obecnie) na 90 dni od daty zawarcia umowy?”

Odpowiedź:

Tak, wyrażamy zgodę na zmianę treści SIWZ.

W § 4. ust. 1 SIWZ było:

Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: do 70 dni od daty zawarcia umowy.

W § 4. ust. 1 SIWZ jest:

Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia: do 90 dni od daty zawarcia umowy.

DZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII
UNIwersytetu Warszawskiego

wk
Prof. dr hab. Paweł J. Kulesza



INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

